

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL E ANEXOS REFERENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023 – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023

Pelo presente termo comunicamos aos interessados a 1ª **Retificação** do Edital do **Processo Administrativo nº 014/2023 – Tomada de Preço nº 002/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENIL PEREIRA NA COMUNIDADE RURAL DE PINDAÍBA DO ARROZ NESTE MUNICÍPIO DE PATIS-MG, EM CONFORMIDADE AOS PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL CONVOCATÓRIO.**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Patis-MG, designada pela Portaria nº 053/2023, publicada em 02/01/2023, composta pelos servidores: Érica Katiane Mendes Santos Rodrigues - Presidente, Érica Pereira da Silva Soares - Membro, Renato José Antônio Santos - Membro; e integrarão ainda como membros suplentes as servidoras: Maria Alenice Santana Rocha, Ana Izabel Ferreira Costa e Viviane Ferreira Pinto; em virtude da necessidade de adequações no edital convocatório conforme solicitação da Secretaria de Obras desta municipalidade, com devido parecer jurídico quanto as alterações do edital e anexos em epígrafe, vem por meio deste **RETIFICÁ-LO** nos presentes termos:

1- ONDE SE LÊ:

I - PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS-MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público para conhecimento dos interessados a abertura do **Processo Administrativo nº 014/2023**, na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023**, sob a forma e condições estabelecidas neste Edital e nas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e Lei Complementar 123/2006 atualizada, pela legislação pertinente e demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

APRESENTAÇÃO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA DE PREÇOS” DAS LICITANTES: **Dia 04/05/2023**, até às 07:50 hs (Sete horas e cinquenta minutos).

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DA TOMADA DE PREÇO: **Dia 04/05/2023** às 08:00 (Oito horas).

1 - LEIA-SE:

I - PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS-MG, por meio da Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público para conhecimento dos interessados a abertura do **Processo Administrativo nº 014/2023**, na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023**, sob a forma e condições estabelecidas neste Edital e nas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e Lei Complementar 123/2006 atualizada, pela legislação pertinente e demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

APRESENTAÇÃO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA DE PREÇOS” DAS LICITANTES: **Dia 15/06/2023**, até às 07:50 hs (Sete horas e cinquenta minutos).

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DA TOMADA DE PREÇO: Dia **15/06/2023** às 08:00 (Oito horas).

2 - ONDE SE LÊ:

II - RESUMO/OBJETO E PREÇO

2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENIL PEREIRA NA COMUNIDADE RURAL DE PINDAÍBA DO ARROZ NESTE MUNICÍPIO DE PATIS-MG, EM CONFORMIDADE AOS PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL CONVOCATÓRIO.

2.2 - O valor máximo global da obra para contratação é de **R\$684.683,40 (Seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).**

2 - LEIA-SE:

II - RESUMO/OBJETO E PREÇO

2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENIL PEREIRA NA COMUNIDADE RURAL DE PINDAÍBA DO ARROZ NESTE MUNICÍPIO DE PATIS-MG, EM CONFORMIDADE AOS PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL CONVOCATÓRIO.

2.2 - O valor máximo global da obra para contratação é de **R\$684.666,56 (Seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).**

3 - ONDE SE LÊ:

VII – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1 - Para participar do certame, os interessados deverão apresentar até as **07h50min do dia 04 de Maio de 2023**, dois envelopes, contendo: no **Envelope n.º 01**: os documentos exigidos para Habilitação e no **Envelope n.º 02**: a Proposta de Preço; ambos lacrados e rubricados, endereçados ao Município de Patis-MG.

7.1.1. Na parte frontal dos envelopes deverá conter ainda, o número desta Tomada de Preços e do Processo Licitatório, bem como a identificação (razão social, CNPJ e telefone) da empresa licitante.

7.2. A sessão aberta ao público em geral terá início **às 08h00min do dia 04 de Maio de 2023**, e será realizada na sala do Setor de Licitação/Anexo da Prefeitura, localizado na Av. Dr. Geraldo Ataíde, nº 72-A, Centro, nesta urbe, com a participação dos membros da CPL e representantes de cada licitante que se interessarem em assistir.

3 - LEIA-SE:

VII – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1 - Para participar do certame, os interessados deverão apresentar até as **07h50min do dia 15 de Junho de 2023**, dois envelopes, contendo: no **Envelope n.º 01**: os documentos exigidos para Habilitação e no **Envelope n.º 02**: a Proposta de Preço; ambos lacrados e rubricados, endereçados ao Município de Patis-MG.

7.1.1. Na parte frontal dos envelopes deverá conter ainda, o número desta Tomada de Preços e do Processo Licitatório, bem como a identificação (razão social, CNPJ e telefone) da empresa licitante.

7.2. A sessão aberta ao público em geral terá início **às 08h00min do dia 15 de Junho de 2023**, e será realizada na sala do Setor de Licitação/Anexo da Prefeitura, localizado na Av. Dr. Geraldo Ataíde, nº 72-A, Centro, nesta urbe, com a participação dos membros da CPL e representantes de cada licitante que se interessarem em assistir.


4 - ONDE SE LÊ:

X – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

(...)


q) Apresentação da Carta Proposta de Preços (Modelo do Anexo VII) fazendo-se acompanhar das Planilhas constantes no Anexo III – Formato Excel e Cronograma Físico Financeiro, e ainda a Planilha/Proposta Comercial extraída do software; devidamente preenchidos e **assinados pelo profissional técnico equivalente, e ainda pelo representante legal ou procurador ou credenciado da empresa; conforme LEIAUTES abaixo:**

1 – LEIAUTE: Planilha Orçamentária de Custos - (Anexo III).




ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	LOCAL DE INTERVENÇÃO
0001	UF	504,00	0,34	170,36	Área de proteção de obra
0002	UF	1.000,00	1.048,24	1.048,24	Mano de obra de obra
0004	UF	660,00	1,20	792,00	Área de proteção de obra
0005	UF	10,00	507,47	5.074,70	Local e os serviços em obra

2 – LEIAUTE: Cronograma Físico Financeiro - (Anexo III).



DIAS	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
0	4.896,88	30,00%	2.260,10	14,00%	14.302,16	45,00%	16.089,93	50,00%	5.737,51	50,00%	5.737,51	50,00%	801,31	10,00%	3.467,20	10,00%		
30	20.750,17	63,00%	43.585,86	100,00%	14.302,16	45,00%	16.089,93	50,00%	5.737,51	50,00%	5.737,51	50,00%	801,31	10,00%	3.467,20	10,00%		
60	35,00%	13.775,00	5,363,33	40,00%	14.302,16	45,00%	16.089,93	50,00%	5.737,51	50,00%	5.737,51	50,00%	801,31	10,00%	3.467,20	10,00%		
90	35,00%	5.609,18	10,00%	1.602,62	10,00%	1.602,62	10,00%	3.205,25	20,00%	3.205,25	20,00%	3.205,25	20,00%	3.467,20	10,00%	2.257,20	10,00%	
120	35,00%	3.407,20	10,00%	1.407,20	10,00%	1.407,20	10,00%	2.814,40	20,00%	2.814,40	20,00%	2.814,40	20,00%	3.467,20	10,00%	2.257,20	10,00%	
150	35,00%	2.257,20	10,00%	2.257,20	10,00%	2.257,20	10,00%	2.257,20	10,00%	2.257,20	10,00%	2.257,20	10,00%	3.467,20	10,00%	2.257,20	10,00%	
180	35,00%	9.692,45	35,00%	9.692,45	35,00%	9.692,45	35,00%	9.692,45	35,00%	9.692,45	35,00%	9.692,45	35,00%	3.467,20	10,00%	3.467,20	10,00%	
210	35,00%	88,22	88,22%	88,22	88,22%	88,22	88,22%	88,22	88,22%	88,22	88,22%	88,22	88,22%	3.467,20	10,00%	3.467,20	10,00%	
240	3,00%	3.720,00	7,00%	26.249,57	25,00%	93.749,89	25,00%	93.749,89	25,00%	74.995,51	10,00%	37.495,26	5,00%	29.995,27	4,00%	14.995,28	5,00%	
270	0,00%	0,00	0,00%	3.76,46	0,00%	3.76,46	0,00%	3.76,46	0,00%	3.76,46	0,00%	3.76,46	0,00%	3.76,46	0,00%	3.76,46	0,00%	
300	26.652,00	7,30%	50.001,99	7,30%	52.035,16	17,79%	12.817,03	18,29%	125.242,73	17,13%	117.122,08	11,79%	80.615,18	100,00%	170,31	4,38%	29.995,27	1,03%
330	45.556,98	13,94%	95.552,98	21,70%	148.067,63	40,49%	376.886,54	57,79%	395.651,29	72,89%	512.781,97	80,67%	592.398,51	84,58%	677.544,78	100,00%	884.684,40	100,00%

3) LEIAUTE: Planilha/Proposta Comercial - (Anexo III)



ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREZ. ADICION.
0001	UF	504,00	0,00	0,00	0,00
0002	UF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0003	UF	660,00	0,00	0,00	0,00
0004	UF	10,00	0,00	0,00	0,00


4- LEIA-SE:

X – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

(...)

q) Apresentação da Carta Proposta de Preços (Modelo do Anexo VII) fazendo-se acompanhar das Planilhas constantes no Anexo III – Formato Excel e Cronograma Físico Financeiro, e ainda a Planilha/Proposta Comercial extraída do software; devidamente preenchidos e **assinados pelo profissional técnico equivalente, e ainda pelo representante legal ou procurador ou credenciado da empresa; conforme LEIAUTES abaixo:**


1 – LEIAUTE: Planilha Orçamentária de Custos - (Anexo III).



The screenshot displays an Excel spreadsheet titled 'T. PLANILHA QUADRA ESCOLA JUVENIL FERREIRA - RETIFICADA'. The main table lists items for construction services, including:

- Item 01: Locação dos serviços de engenharia execução de gabarito (Unit: m², Value: 504,00)
- Item 02: Instalação dos serviços de engenharia 0.2 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LAJE ALVIZANADA (Unit: m², Value: 1.000,00)
- Item 03: Limpeza do terreno, barracão e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada (Unit: m², Value: 660,00)
- Item 04: Levantamentos e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada (Unit: m², Value: 10,00)


2 – LEIAUTE: Cronograma Físico Financeiro - (Anexo III).



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'T. PLANILHA QUADRA ESCOLA JUVENIL FERREIRA - RETIFICADA' with the 'CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO' tab selected. It details the cumulative physical and financial progress over 240 days for various construction items, such as:

- Item 1: Instalação dos serviços de engenharia (Physical: 100.00%, Financial: 100.00%)
- Item 2: Trabalhos em terra (Physical: 65.00%, Financial: 65.00%)
- Item 3: Escavadeiras metálicas (Physical: 10.00%, Financial: 10.00%)
- Item 4: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 5: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 6: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 7: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 8: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 9: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 10: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 11: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 12: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 13: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 14: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 15: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 16: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 17: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 18: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 19: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 20: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 21: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 22: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 23: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 24: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 25: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 26: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 27: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 28: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 29: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 30: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 31: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 32: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 33: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 34: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 35: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 36: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 37: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 38: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 39: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 40: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 41: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 42: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 43: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 44: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 45: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 46: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 47: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 48: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 49: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 50: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 51: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 52: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 53: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 54: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 55: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 56: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 57: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 58: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 59: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 60: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 61: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 62: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 63: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 64: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 65: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 66: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 67: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 68: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 69: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 70: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 71: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 72: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 73: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 74: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 75: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 76: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 77: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 78: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 79: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)
- Item 80: Escalafões (Physical: 35.00%, Financial: 35.00%)

3) LEIAUTE: Planilha/Proposta Comercial - (Anexo III).



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Planilha para o Fornecedor - Sem Preço Médio - RETIFICADA'. It contains a table for the 'PROPOSTA COMERCIAL' with the following columns: Item, Descrição, Unid, Qtd, Valor Unitário, Subtotal, Marca, and Post. Aposta. The items listed are:

- Item 0001: 01-INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0.1.1 LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DE GABARITO (Unit: m², Value: 504,00)
- Item 0002: 01-INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0.1.3 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LAJE ALVIZANADA (Unit: m², Value: 1,000,00)
- Item 0003: 01-INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0.1.4 LIMPEZA DO TERRENO, BARRACÃO, GARÇA E GUERDA MARIAL (Unit: m², Value: 660,00)
- Item 0004: 01-INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0.1.8 BARRACÃO EM MADEIRA, PISO CIMENTADO E COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA (Unit: m², Value: 10,00)
- Item 0005: 03-TRABALHOS EM TERRA 0.1 ATERRIO COMPACTADO MANUAL COM...

5 - ANEXOS RETIFICADOS:

As planilhas do Anexo III foram RETIFICADAS.

***NOTA: TODAS AS PLANILHAS RETIFICADAS CONSTANTES NO ANEXO III ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM ARQUIVO NO FORMATO EXCEL.**

As alterações supracitadas afetarão a formulação das propostas, sendo necessária reabertura do prazo inicialmente estabelecido, conforme disposições do § 4º do art. 21 da Lei Federal 8.666/93, onde a entrega dos envelopes de documentação de habilitação, proposta de preços e abertura da sessão oficial de julgamento ocorrerá na seguinte data, horário e local:

- **APRESENTAÇÃO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA DE PREÇOS” DAS LICITANTES:** Dia **15/06/2023**, até às 07:50 hs (Sete horas e cinquenta minutos).
- **ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DA TOMADA DE PREÇO:** Dia **15/06/2023** às 08:00 (Oito horas).
- **LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO:** No Anexo da Prefeitura Municipal de Patis (Setor de Licitação), situado na Av. Dr. Geraldo Ataíde, nº 72-A, Centro, Patis-MG, Cep.: 39.378-000.
- **CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS:** Setor de Licitação, das 07:00hs (Sete horas) às 12:00hs (Doze horas) e das 14:00hs (Quatorze horas) às 17:00hs (Dezessete horas), na Rua Geraldo Ataíde, nº 72-A, Centro, Patis-MG, Cep.: 39.378-000, **ou ainda no Portal desta Prefeitura: patis.mg.gov.br** / **Esclarecimentos:** Diretamente “in loco” no Setor de Licitação ou pelo telefone (38)3239-8131 ou 8120.
- **REFERÊNCIA DE TEMPO:** Horário de Brasília

Mantêm-se inalteradas as demais informações do Edital Convocatório e anexos do processo epigrafado.

Publique-se o extrato de **RETIFICAÇÃO** pela mesma forma que se deu o texto original.

Patis-MG, 24 de maio de 2023.

Érica Katiane Mendes Santos Rodrigues
Presidente da C.P.L.

Érica Pereira da Silva Soares
Membro da C.P.L.

Renato José Antônio Santos
Membro da C.P.L.